
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. OBOWIĄZKI INWESTORA 

 
 Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 

dziennik budowy. 
 Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 Zawiadomienie właściwych organów: Inwestora - MBP w Chorzowie oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót , dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu 
obowiązków jw. 

 Inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść 
pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 

1.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
 Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 

trwania budowy oraz harmonogramu i terminarza wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora. 
 Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic  

i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 
placu budowy, do momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.  

 Zorganizowanie terenu budowy. 
 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obszarem powinna polegać na zabezpieczeniu przed:  

a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem, olejem, chemikaliami, 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

 Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i nadziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca 
ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.  

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
1.3. MATERIAŁY I SPRZĘT 

 
 Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Przechowanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek. 
 Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 

projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 



 
1.4. TRANSPORT 

 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 

1.6. DOKUMENTY BUDOWY 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 
dokumenty budowy: 
 dziennik budowy, 
 księgę obmiarów, 
 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
 protokoły odbiorów robót. 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i 
Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego 
przez Kierownika Budowy. 
 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
przysługuje się także: 
 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
 autorowi projektu,  
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonania robót 

budowlanych. 
 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót 
w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Ksigę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
 

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W 
zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 terminy i sposoby prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie, 
 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),  



 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
 wykaz środków transportu,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania 

sprzętu podczas prowadzenia robót,  
 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
 wyegzekwować od Dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich odpowiedniej jakości, 
 określić i uzgodnić warunki dostawy dla rytmiczności robót, 
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z Projektantem.  

 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 

1.8. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz 
roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w 
czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i 
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.  
 

1.9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 
 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonywanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w 
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

  
1.10. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
 Dokumentację projektową, 
 Receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik budowy i księgi obmiarów 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 



 Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
 Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
 Sprawozdanie techniczne, 
 Dokumentację powykonawczą, 
 Operat kalkulacyjny. 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
1.11. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE 

 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje 
kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcowa 
kalkulacja kosztów) przy odbiorze końcowym.  
Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót Komisja stwierdza 
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i 
nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się odbioru.  
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak 
za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to roboty te 
wyłącza z odbioru. 
 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty 
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są na podstawie ilości wykonanych 
faktycznie robót i ceny jednostkowej  określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmuję 
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 


