SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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WYMAGANIA OGOLNE

OBOWIAZKI INWESTORA

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie wiasciwych organéw: Inwestora - MBP w Chorzowie oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot , dotaczajac oSwiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow jw.

Inwestor musi przygotowa¢ na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przeniesé
pracownikdw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie
trwania budowy oraz harmonogramu i terminarza wykonania rob6t — zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic

i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, do momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu rob6t plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obszarem powinna polegaé na zabezpieczeniu przed:

a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci paliwem, olejem, chemikaliami,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i nadziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przechowanie i sktadowanie materiatow w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do robét.
Sktadanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaC jako$¢ robot okreslong w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.
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TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku oraz powinno sie stosowa¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacjq
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegoinych rodzajow robdt wyszczegolnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow rob6t wechodzacych w skiad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywa¢ i zabezpieczy¢é nastepujace
dokumenty budowy:

= dziennik budowy,

ksiege obmiaréw,

dokumenty badan i oznaczer laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokoty odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujacego Prawa Budowlanego
przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy, oprécz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przystuguje sie takze:

= przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

= autorowi projektu,

= osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonania robé6t
budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot
w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $Slepym. Ksige obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdw i materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W
zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robdt zgodnie z projektem i sztuka budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierag:

= terminy i sposoby prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie,

= oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
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wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkdw transportu,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwallifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczonych na budowe materiatéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu podczas prowadzenia robét,

= sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

= wyegzekwowa¢ od Dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatow w celu zachowania ich odpowiedniej jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostawy dla rytmicznosci robét,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z Projektantem.

Badania kontrolne moga byC przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow. Obmiar robét
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz
roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy; dla robét zanikajacych przeprowadza sie go w
czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych — przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz okre$lenie ich warto$ci technicznej.

Odbior rob6t zanikajacych — jest to ocena iloSci i jakoSci robdt, ktére po zakorczeniu podlegaja zakryciu, przed ich
zakryciem lub po zakoriczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbior koricowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonywanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoinych elementéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje projektowa,

= Receptury i ustalenia technologiczne,

= Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
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= Atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

= Ocene stanu faktycznego sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

= Sprawozdanie techniczne,

= Dokumentacje powykonawcza,

= Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

= przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

= zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

= uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

= date rozpoczecia i zakorczenia robot.

TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowa
kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koricowym.

Odbioru koricowego dokonuje Komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakonczonych robét Komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢
wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i
nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje sie potracen jak
za wady trwate.

Jedli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej, to roboty te
wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych
faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robét w kosztorysie. Ceny obejmuje
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.



